
 

 

 

 

SDP -2026-04: MEJORAS PERMANENTES, CTIAM’S, SAN JUAN, PONCE Y ARECIBO 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

 DE: PREGUNTA RESPUESTA 

 ENTECH-PR 
 

  

  Solicitud de Extensión de tiempo de 

quince días calendarios, con fecha de 

entrega para el 7 de mayo de 2026. 

Ver Enmienda Número 2 

emitida el 7 de mayo, en la cual 

se extiende la fecha para 

Entrega de Oferta hasta el 29 de 

mayo de 2026. 

 

1  El SDP indica que los servicios 

incluyen, sin limitarse, estudios, 

permisos, planos y especificaciones. 

¿Puede ASSMCA confirmar si el 

alcance de diseño cubre la totalidad de 

los daños descritos en los DDD de los 

tres centros (San Juan, Ponce y 

Arecibo), incluyendo tanto la 

Asistencia Pública (PA) como las 

medidas de mitigación de la Sección 

406 (HMP)? 

 

ASSMCA confirma que el 

alcance de diseño contemplado 

en este SDP incluye la totalidad 

de los daños descritos en los 

DDD para los tres centros —San 

Juan, Ponce y Arecibo— tanto en 

lo relacionado a Asistencia 

Pública (PA) como a las medidas 

de mitigación de la Sección 406 

(HMP). Además, el diseño deberá 

incorporar todos los elementos 

que se detallan en los documentos 

BBA correspondientes.  

2  El DDD del CTIAM San Juan 

describe trabajos en áreas específicas 

(primer piso, segundo piso, guardia, 

exterior) con un presupuesto total 

estimado de $1,483,504.54. 

¿Confirma ASSMCA que el consultor 

deberá diseñar todos y cada uno de los 

elementos listados en el DDD, o 

existen partidas ya construidas o bajo 

contrato de construcción que no 

requieren diseño? 

 

Cada licitador cotizará el diseño 

para las mejoras de reemplazo 

indicados en el DDD 

proporcionado en los pliegos de 

subasta. Deberá asumir que 

ninguna mejora ha sido 

completada. 
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3  Los DDD mencionan trabajos de 

naturaleza diversa: techos, pisos, 

ventanas tipo jalousie, cielos rasos 

acústicos, equipos de aire 

acondicionado, generadores, cercas 

perimetrales, y sistema de plomería, 

entre otros. ¿Cuáles de estas 

disciplinas (arquitectura, estructural, 

mecánica, eléctrica, plomería, civil) 

son requeridas por ASSMCA para 

cada centro específicamente? 

 

Las especialidades las deberá 

asumir cada licitador según las 

partidas incluidas en el DDD de 

cada uno de los centros. 

4  El CTIAM Ponce tiene una 

composición de edificios múltiples 

(Edificios A, B, C, D, E y F). ¿Se 

requiere preparar un juego de planos 

independiente por edificio, o un juego 

consolidado para todo el complejo de 

Ponce? 

 

Se solicitara un solo juego de 

planos que contenga todos los 

edificios. 

5  El SDP indica que el proponente debe 

incluir en su propuesta 'cualquier 

servicio adicional razonablemente 

necesario' no expresamente descrito. 

¿Puede ASSMCA clarificar si el 

levantamiento topográfico (survey), 

estudios de suelo/geotécnicos, y 

estudios de materiales peligrosos 

(asbesto, plomo) están dentro del 

alcance requerido o son 

responsabilidad del cliente? 

 

Este proyecto no conlleva 

estudios topográficos y estudios 

de suelo, por ser un proyecto de 

reemplazo.  El estudio de 

asbesto y plomo será 

responsabilidad del diseñador. 

6  ¿Se requiere preparar planos As-Built 

de las condiciones existentes como un 

entregable formal o solamente como 

base de trabajo interno del consultor 

para el diseño? 

 

Los planos As Built serán 

considerados un entregable. 

7  Los DDD incluyen sustitución de 

generadores, bombas de agua, 

equipos HVAC y cámaras CCTV. ¿El 

diseño eléctrico/mecánico debe 

incluir el re-diseño de los sistemas de 

distribución eléctrica y/o mecánica 

asociados a estos equipos, o 

solamente el diseño de conexiones 

Será responsabilidad del 

diseñador revisar la carga del 

edificio para poder preparar las 

especificaciones del reemplazo 

de los equipos. 
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puntuales de reemplazo en especie 

(in-kind)? 

 

8  La sección de Diseño Esquemático 

(Fase A) requiere que el consultor 

desarrolle As-Builts. ¿Existen planos 

récord (record drawings) o planos de 

construcción originales disponibles 

para los tres centros? De ser así, 

¿ASSMCA los proveerá al consultor 

seleccionado? 

Los proponentes deberán 

asumir que no existen planos de 

los centros. 

9  ¿Se requiere modelación en BIM 

(Building Information Modeling) 

para alguno de los tres centros, o es 

suficiente la documentación en 

formato CAD 2D? 

 

ASSMCA confirma que para los 

tres centros no se requiere 

modelación BIM. La 

documentación en formato CAD 

2D es suficiente para cumplir con 

el alcance de diseño establecido. 

 

10  Los DDD del CTIAM San Juan 

incluyen la reparación de concreto 

con acero de refuerzo expuesto 

(spalling and exposed rebar). ¿El 

diseño estructural para estas 

reparaciones deberá incluir un estudio 

de condición del concreto existente 

(e.g., carbonatación, contenido de 

cloruros), o se basa únicamente en la 

observación visual y el criterio del 

ingeniero? 

 

Cada diseñador deberá realizar 

los estudios que estime 

necesario para producir un 

diseño apropiado y con las 

garantáas necesarias. 

11  Las medidas de mitigación HMP 

incluyen instalación de termination 

bars en techos, weatherstripping en 

ventanas y puertas, y surge protective 

devices. ¿Estas medidas requieren 

permisos de construcción 

individuales o pueden tramitarse 

como parte de un permiso único de 

obra? 

 

Estas medidas no requieren 

permisos de construcción 

individuales. 

12  ¿Los documentos de construcción 

finales deberán estar sellados y 

firmados por profesionales 

Cada plano deberá incluir las 

certificaciones de los 

diseñadores que las trabajaron. 
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licenciados en Puerto Rico para cada 

disciplina (arquitectura, ingeniería 

estructural, mecánica, eléctrica)? ¿O 

existe alguna exención o 

simplificación aceptable por FEMA 

dado que son reparaciones in-kind? 

 

13  ¿ASSMCA posee algún acuerdo 

existente con OGPe u otras agencias 

de permisos que pueda agilizar el 

proceso de radicación? ¿Tiene el 

consultor un punto de contacto 

específico en ASSMCA para la 

gestión de permisos? 

 

ASSMCA no cuenta con ningún 

acuerdo con OGPe para los 

permisos. 

14  ¿Los tres centros CTIAM poseen 

alguna designación histórica o están 

localizados en zonas de patrimonio 

histórico que requieran revisión o 

aprobación del State Historic 

Preservation Office (SHPO) o 

cumplimiento con los requisitos de 

Environmental and Historic 

Preservation (EHP) de FEMA? 

 

No. 

15  ¿ASSMCA tiene confirmación de 

FEMA de que los alcances de trabajo 

en los DDD ya cumplieron con el 

proceso de revisión EHP, o esta 

coordinación es parte del alcance del 

consultor? 

 

ASSMCA confirma que los 

proyectos ya completaron la 

revisión inicial de EHP de 

FEMA, según el REC emitido, el 

cual establece que la evaluación 

ambiental preliminar fue 

realizada y que los proyectos 

están condicionados a cumplir 

con las leyes y requisitos estatales 

aplicables. 

16  ¿Se requiere presentar la Solicitud de 

Determinación de Impacto Ambiental 

(SDIA) ante el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA) como parte del proceso de 

permisos, dado que los trabajos 

incluyen generadores y sistemas 

eléctricos? 

 

ASSMCA confirma que la 

presentación de la SDIA ante el 

DRNA se gestionará únicamente 

en los casos en que el alcance de 

trabajo lo requiera, incluyendo 

instalaciones de generadores u 

otros sistemas que activen dicho 
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proceso. Es importante aclarar 

que, aunque el proponente debe 

identificar las necesidades 

regulatorias, quien finalmente 

levantará los permisos y asumirá 

los costos de radicación será el 

contratista responsable de la 

instalación del equipo. 

 

17  ¿Los costos de radicación de 

permisos, sellos de agencia y demás 

honorarios gubernamentales serán 

sufragados directamente por 

ASSMCA o son parte de los gastos 

reembolsables incluidos en la 

propuesta del consultor? 

 

Los costos serán sufragados por 

el diseñador y reembolsados por 

ASSMCA. 

18  El SDP establece un cronograma 

referencial con culminación del 

diseño en diciembre 2026 y subasta en 

enero 2027. Dado que la firma del 

contrato se estima entre 3 a 4 meses 

después de la adjudicación (que sería 

en mayo/junio 2026), ¿es realista la 

fecha de diciembre 2026 para 

completar todas las fases A, B, C y D 

para los tres centros 

simultáneamente? 

 

Los Proponentes deberán 

culminar todas las fases del 

proyecto para diciembre del 

2026. Se deberá suplir plan de 

trabajo e itinerario con la 

Oferta. 

19  ¿Los tres centros (San Juan, Ponce y 

Arecibo) deben diseñarse de forma 

simultánea, o ASSMCA tiene una 

secuencia de prioridad? ¿Se permitiría 

que el consultor proponga un 

cronograma escalonado por centro? 

 

Se recomienda que todas se 

diseñen de forma simultánea. Se 

aceptará de forma escalonado 

siempre y cuando se respete la 

fecha de terminación para 

diciembre 2026. 

20  ¿Cuánto tiempo estima ASSMCA 

para el proceso de revisión y 

aprobación interna de cada entregable 

(Fases A, B,C)? ¿Existe un proceso de 

revisión por parte de FEMA/COR3 

que añada tiempo adicional al 

cronograma? 

 

ASSMCA estima que las 

revisiones de los entregables de 

las Fases A, B y C se atenderán 

mediante reuniones periódicas 

con el proponente agraciado, en 

las cuales se discutirán y 

levantarán todas las 
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observaciones necesarias. No se 

anticipa un proceso separado de 

revisión por FEMA o COR3 que 

añada tiempo adicional, ya que el 

seguimiento y retroalimentación 

se integrarán en estas reuniones 

de trabajo. 

 

21  ¿Las facilidades de los tres centros 

están operando actualmente con 

pacientes y personal? ¿Existen 

restricciones de horario para las 

visitas de campo o trabajos que 

puedan afectar el tiempo de duración 

de los estudios de campo en la Fase 

A? 

 

Las facilidades funcionan de 7 

am a 3 pm. De necesitar trabajar 

fuera de este horario se 

coordinaraá con la ASSMCA. 

22  La Tabla de Ofertar (Anejo III) 

requiere una propuesta por fase para 

cada centro CTIAM. ¿ASSMCA 

requiere tres propuestas económicas 

separadas (una por centro), o una 

propuesta consolidada con desglose 

por centro? 

 

Una propuesta consolidada con 

desglose por centro.  

23  El SDP indica que la supervisión de 

diseño durante construcción (CA) 

debe incluirse en la Tabla de Ofertar, 

pero no se considera para evaluación 

ni forma parte del contrato resultante 

de este SDP. ¿Se formalizará un 

contrato de CA separado en el futuro, 

o dependerá de las necesidades del 

proyecto? 

 

El contrato de supervisión 

durante la construcción será 

considerado en el futuro y 

dependerá de las necesidades 

del proyecto. 

24  Para el desglose del Level of Effort 

(Anejo IV), ¿ASSMCA tiene alguna 

guía o tarifa máxima de honorarios 

por hora establecida para cada 

clasificación de personal, 

considerando que el proyecto está 

financiado con fondos federales bajo 

2 CFR Parte 200? 

 

SMCA confirma que no existe 

una tarifa máxima interna 

establecida para las 

clasificaciones de personal. No 

obstante, el proponente puede 

utilizar como referencia la guía 

CALC+ BLS Rates – Guía del 

Usuario, cuya información se 
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basa en la plataforma GSA 

(General Services 

Administration) disponible en: 

https://buy.gsa.gov/. Esta 

herramienta puede servir como 

apoyo para validar la 

razonabilidad de tarifas, siempre 

cumpliendo con los requisitos de 

2 CFR Parte 200. 

 

25  ¿El costo de los estudios 

especializados (ej. geotécnico, 

asbesto/plomo, topografía) si 

resultaran necesarios, debe incluirse 

en la propuesta como reembolsables o 

como subcontratos directos de 

ASSMCA? 

 

Los costos asociados a estudios 

especializados tales como 

estudios geotécnicos, estudios de 

asbesto/plomo, topografía u otros 

que resulten necesarios, deberán 

ser incluidos por el proponente 

como parte integral del fee total 

de su propuesta. 
 No se aceptarán estos costos 

como gastos reembolsables ni se 

considerarán subcontratos 

directos de ASSMCA. 
 Será responsabilidad del 

proponente gestionar y cubrir 

dichos estudios dentro del monto 

global presentado. 

 

26  ¿El contrato que resulte de este SDP 

cubrirá los tres centros CTIAM bajo 

un único instrumento contractual, o se 

formalizarán contratos separados por 

centro? 

 

Será un único instrumento 

contractual.  

27  En caso de que durante el proceso de 

diseño se identifiquen daños 

adicionales no contemplados en los 

DDD de FEMA, ¿cuál es el 

procedimiento establecido por 

ASSMCA para autorizar servicios 

adicionales (amendments) y cómo 

Durante la vista ocular se 

confirmó que muchos de los 

daños incluidos originalmente en 

la reclamación de FEMA ya 

fueron reparados. Por tal razón, 

no se anticipan cambios 

significativos al alcance de 

https://buy.gsa.gov/
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impacta esto el presupuesto del 

consultor? 

 

trabajo durante el proceso de 

diseño. El assessment que 

realizará el consultor debe 

reflejar estas condiciones 

existentes, pero se entiende que 

cualquier variación será mínima y 

podrá manejarse dentro del fee 

propuesto. 
 

28  Cuántos juegos de planos impresos, si 

alguno, deberá entregar el consultor a 

ASSMCA y/o a las agencias de 

permisos, o todo se manejará en 

formato digital? 

 

El consultor deberá entregar un 

(1) juego impreso de planos a 

ASSMCA para fines de archivo y 

revisión. Además, deberá someter 

todas las versiones digitales en 

formato PDF y CAD según 

corresponda. Para propósitos de 

permisos, los trámites se 

realizarán conforme a los 

requisitos de la agencia 

pertinente, pero ASSMCA 

únicamente requiere el juego 

impreso indicado y los archivos 

digitales. 

29  El SDP menciona que ASSMCA 

puede solicitar información adicional 

durante la evaluación. ¿Puede 

ASSMCA confirmar que el periodo 

de evaluación será de cuántas 

semanas aproximadamente? 

 

El periodo de evaluación está 

programado para 

aproximadamente dos (2) 

semanas luego de la entrega de 

los documentos por parte del 

proponente. Durante ese tiempo, 

ASSMCA podrá solicitar 

información adicional según sea 

necesario para completar su 

revisión. 

 

 ENCO GROUP, LLC   

30  ¿Existen planos existentes o “as-

built” de las facilidades disponibles 

para revisión? 

 

Los proponentes deberan 

asumir que no existen planos de 

los centros. 
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31  ¿Se cuenta con estudios geotécnicos, 

evaluaciones estructurales u otros 

informes previos? 

 

ASSMCA confirma que no se 

cuenta con estudios geotécnicos, 

evaluaciones estructurales ni 

otros informes previos para esta 

instalación. Cualquier estudio 

necesario deberá ser considerado 

y desarrollado por el consultor 

como parte del alcance 

establecido. 

32  ¿Se puede compartir la 

documentación completa del FEMA 

Damage Description and Dimensions 

(DDD) para cada facilidad? 

 

Se compartió la información del 

DDD relacionada a los daños 

ocasionados por el evento 

atmosférico por el cual se hará 

la cotización de diseño. 

33  ¿Cada facilidad (Ponce y Arecibo) 

debe considerarse como un proyecto 

independiente? 

 

Son proyectos independientes, 

pero se solicitará una sola 

propuesta para los tres centros. 

34  ¿Qué tipo de fondos aplican a cada 

facilidad (Public Assistance, Sección 

406 – Mitigation, ¿u otros)? 

 

Todas las facilidades están 

financiadas bajo el programa de 

Asistencia Pública (Public 

Assistance) de FEMA. No 

obstante, las secciones que 

aplican para aumentar la cuantía 

del proyecto son Mitigación 406 

y BBA (Bipartisan Budget Act), 

según corresponda a cada caso y 

conforme a las disposiciones de 

FEMA. 

35  ¿Hay presupuesto para los proyectos? 

 

Sí, ASSMCA confirma que se 

cuenta con presupuesto para la 

ejecución de los proyectos. 

36  Por favor mandar el documento de 

Environmental consideration 

 

El documento de Record of 

Environmental Consideration 

(REC) será provisto al 

proponente adjudicado. Para 

efectos de la propuesta de diseño, 

no es necesario incluirlo, ya que 

el REC no detalla trabajos 
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adicionales ni requisitos que 

impacten el alcance de diseño. 
 El REC solamente establece las 

consideraciones ambientales 

generales que deben tomarse en 

cuenta al momento de ejecutar 

reparaciones o restauración, tales 

como cumplimiento con NEPA, 

verificación de que no se afecta 

humedales, especies protegidas, 

zonas inundables ni recursos 

históricos. 

 

37  Y si se puede pedir una extensión en 

el periodo de tiempo para entregar la 

propuesta  

 

Ver Enmienda Número 2 

emitida el 7 de mayo, en la cual 

se extiende la fecha para 

Entrega de Oferta hasta el 29 de 

mayo de 2026. 

 

 TAPIA 

FERNÁNDEZ 

ARQUITECTOS 

  

38  Solicitud de tiempo para contestar 

preguntas y solicitud de extensión de 

tiempo para someter propuesta. 

Ver Enmienda Número 2 

emitida el 7 de mayo, en la cual 

se extiende la fecha para 

Entrega de Oferta hasta el 29 de 

mayo de 2026. 

 

 DE JESÚS 

ARQUITECTOS 

  

39  ¿Además del SDP-2026-02 y el 

Documento de Alcance de Proyecto, 

existen otros documentos, reportes o 

materiales que formen parte de los 

pliegos de subasta? 

 

Sí. Además del SDP-2026-02 y el 

Documento de Alcance de 

Proyecto, ASSMCA confirma 

que se enviaron documentos 

adicionales, incluyendo la 

enmienda al SDP, los cuales 

forman parte de los pliegos de 

subasta y deben ser considerados 
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por los proponentes al preparar 

sus propuestas. 

 

40  ¿Se espera alguna revisión en el uso o 

programa de espacios? 

 

No. ASSMCA confirma que no se 

anticipa ninguna revisión en el 

uso o en el programa de 

espacios. El diseño debe 

desarrollarse conforme al 

programa y las funciones actuales 

de la facilidad. 

41 

 

 ¿El presupuesto del proyecto indicado 

en el RFP es solo para la construcción 

o incluyen otras partidas tales como 

diseño, "as-found drawings", estudios 

forenses estructurales o de suelo, 

estudios de presencia de asbesto y 

plomo, permisos, y contingencias? 

 

El presupuesto indicado en el 

RFP corresponde 

exclusivamente a la fase de 

construcción. No incluye 

partidas relacionadas a servicios 

de diseño, “as‑found drawings”, 

estudios forenses estructurales o 

de suelo, estudios de asbesto y 

plomo, permisos, contingencias u 

otros servicios profesionales. 

42  ¿Hay alguna meta específica sobre la 

eficiencia energética del proyecto más 

allá de lo establecido en los códigos y 

reglamentos?  

 

Cada diseñador debera tener en 

cuenta los códigos vigentes a la 

hora de realizar su diseño. Será 

preferible que los equipos y 

materiales de reemplazo 

cumplan con eficiencia 

energética. 

43  ¿Hay alguna meta específica 

sobre Certificación (LEED, u otra)? 

 

No, no existe ninguna meta 

específica relacionada con 

Certificaciones. 

44  ¿Hay algún requisito o exigencia de 

trabajar el diseño en BIM? 

 

No, no existe ningún requisito 

ni exigencia de que el diseño sea 

desarrollado en BIM. El 

consultor puede utilizar las 

herramientas y plataformas de 

diseño que prefiera, siempre y 

cuando los entregables cumplan 

con los requisitos establecidos 
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en los documentos de la 

solicitud. 

45  Muy respetuosamente solicitamos 

días adicionales para poder preparar la 

propuesta técnica y económica.  

 

Ver Enmienda Número 2 

emitida el 7 de mayo, en la cual 

se extiende la fecha para 

Entrega de Oferta hasta el 29 de 

mayo de 2026. 

 

 INTEGRA   

46  ¿Existe algún plano de condiciones 

existentes?  

 

Los proponentes deberán 

asumir que no existen planos de 

los centros. 

 

47  ¿Pueden compartir 

localización/coordenadas del 

proyecto?  

 

Las coordenadas 

correspondientes son las 

siguientes: San Juan: 18.389109, 

-66.077009;Arecibo: 18.465509, 

-66.734165; Ponce: 18.036658, -

66.595570. 

 

48  ¿Pueden compartir el área total y/o 

sqft del tamaño del proyecto? 

Confirmar si el sqft del proyecto es 

90,000  

 

La medida indicada de 90,000 

sqft es incorrecta. ASSMCA 

confirma que las áreas 

aproximadas de las facilidades 

son las siguientes: Arecibo con 

3,120 sqft; San Juan con 21,200 

sqft; y Ponce con 13,386 sqft. 

Estas son las métricas válidas que 

deben utilizar los proponentes 

para efectos de preparación de su 

propuesta. 

49  En la página 6, sección “A. Análisis y 

Diseño Esquemático”, punto número 

5 se solicita “realizar todos los 

estudios inherentes al proyecto”; 

favor confirmar si esto incluye 

estudios geotécnicos, ambientales, 

análisis hidrológico-hidráulico 

(H&H) y levantamiento topográfico 

detallado, o especificar cuáles 

En relación con el punto número 

5 de la sección “A. Análisis y 

Diseño Esquemático”, ASSMCA 

aclara que los estudios inherentes 

al proyecto que deben ser 

considerados por el proponente se 

limitan a los estudios de asbesto 

y plomo, según aplicable a cada 
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estudios deben ser considerados y si 

serán responsabilidad del proponente.  

 

facilidad. Asimismo, en aquellos 

casos donde la instalación cuente 

con generadores eléctricos, el 

proponente deberá realizar el 

estudio de carga eléctrica 

correspondiente. 

 

50 

 

 ¿Se puede extender el tiempo de 

entrega?  

 

 

 

 

Ver Enmienda Número 2 

emitida el 7 de mayo, en la cual 

se extiende la fecha para 

Entrega de Oferta hasta el 29 de 

mayo de 2026. 

 

 ADV   

51  Se nos comunicó que se estarían 

revisando los documentos recibidaos 

para hacer algunas aclaraciones del 

alcance de trabajao de cada 

solicitud.  Por favor indicarnos 

cuándo estiman que los podamos 

recibir. 

 

Los documentos con el alcance 

de trabajo están disponibles en 

el siguiente enlace: 

https://www.assmca.pr.gov: 

Documentos; Leyes y 

Reglamentos; Avisos;  

 

52  Debido a que aún hay bastante 

información necesaria para poder 

completar las propuestas que se 

encuentra en revisión en este 

momento, solicitamos 

respetuosamente que consideren la 

posibilidad de mover la fecha de 

entrega de las solicitudes de propuesta 

al viernes, 8 de mayo de 2026. 

 

Ver Enmienda Número 2 

emitida el 7 de mayo, en la cual 

se extiende la fecha para 

Entrega de Oferta hasta el 29 de 

mayo de 2026. 

 

 CMA ARCHITECTS 

& ENGINEERS, 

LLC 

  

53  Please confirm the total FEMA 

obligated funding per facility (San 

Juan, Ponce, Arecibo), and whether 

contingency and hazard mitigation 

allowances are included within those 

amounts. 

 

The obligated FEMA funding per 

facility is as follows: CTIAM 

Arecibo: $215,401.87 in Public 

Assistance and $8,931.92 in 406 

Mitigation, for a total of 

$224,333.79; CTIAM Ponce: 

$537,157.72 in Public Assistance 

https://www.assmca.pr.gov/


 

 

14 
 

and $31,060.74 in 406 

Mitigation, totaling $568,218.46; 

and CTIAM San Juan: 

$1,390,773.97 in Public 

Assistance and $92,730.57 in 406 

Mitigation, totaling 

$1,483,504.54. These amounts 

include the applicable mitigation 

allocations. 

54  Confirm whether the design scope is 

strictly limited to the approved FEMA 

Damage Inventory (DI) and BBA 

Scope Surveys, or if the design team 

is expected to identify and incorporate 

additional deficiencies identified 

during field verification.  

 

The design scope is strictly 

limited to the approved FEMA 

Damage Inventory (DI) and BBA 

Scope Surveys. The design team 

is not expected to incorporate 

additional deficiencies beyond 

what is documented. Any 

conditions observed during field 

verification should only be noted 

for confirmation purposes and are 

not intended to expand the 

project scope or generate 

additional work items. 

55  Clarify the extent of required code 

compliance under BBA: Is full 

compliance with PRBC 2018 required 

for all affected systems, or Limited to 

systems directly impacted by eligible 

work?  

Under BBA requirements, code 

compliance is limited to the 

systems and building elements 

identified in the BBA Scope 

Survey. Full PRBC 2018 

compliance is not required for 

unaffected systems, and 

upgrades are only applied to 

elements directly included in the 

eligible scope documented in the 

survey. 

56  Confirm whether the project should 

assume full replacement of major 

systems (e.g., roofing assemblies and 

window systems), or if partial repair 

strategies are acceptable where 

technically feasible.  

 

These projects are relatively 

simple in scope, and partial 

repair strategies are acceptable 

when technically appropriate. 

Full replacement of major 

systems is not required unless 
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justified; solutions such as 

selective repairs may be used 

when they adequately address the 

eligible damage and meet project 

requirements. 

57   Please confirm availability of 

existing drawings, reports, and digital 

files (CAD/BIM) for each facility. If 

not available, confirm that field 

verification and as-built development 

are part of the design team’s scope.  

 

No existing drawings, reports, or 

digital files (CAD/BIM) are 

available for these facilities. 

Therefore, field verification and 

the development of as-built 

documentation are part of the 

design team’s scope. 

58  Clarify whether hazard mitigation 

measures (Section 406) identified in 

FEMA documentation are to be 

considered mandatory design 

requirements or subject to Owner 

prioritization.  

 

The hazard mitigation measures 

identified by FEMA under 

Section 406 are not final. These 

should be treated as preliminary 

recommendations, and the 

selected proponent may propose 

more resilient or technically 

advantageous mitigation 

alternatives for ASSMCA’s 

consideration as part of the 

design development process. 

59  Confirm expectations regarding 

HVAC scope: Replacement of 

damaged equipment only, or 

Evaluation and redesign to meet 

current ventilation, filtration, and 

energy code requirements.  

HVAC design requirements will 

follow the BBA Scope Survey. If 

the BBA documentation 

specifically identifies HVAC 

components for replacement or 

upgrades, then the design team 

shall address them accordingly. 

However, if the BBA Scope 

Survey does not identify HVAC 

deficiencies or required 

improvements, no additional 

evaluation or redesign beyond the 

documented scope will be 

expected. 

60  Confirm whether the design must 

incorporate phasing and continued 

Yes. The design must account for 

phasing and continued 
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operation of the facilities during 

construction, and any specific 

operational constraints to be 

considered.  

 

operation of the facilities 

during construction. The 

selected proponent is expected to 

incorporate any necessary 

sequencing, temporary measures, 

and operational accommodations 

to ensure that ASSMCA can 

maintain services throughout the 

construction period. 

 R+P, MCA, 3MG, 

PSC 

  

61  Confirmar si el alcance del proyecto 

será estrictamente “in-kind” según 

FEMA, o se deberán hacer mejoras 

para cumplimiento de códigos 

actuales.  

 

Esta determinación dependerá de 

los componentes identificados en 

el BBA Scope Survey, el cual 

define si las condiciones 

existentes requieren que el 

trabajo sea reconstruido de 

manera estrictamente “in‑kind” 

según los criterios de FEMA o si 

debe actualizarse para cumplir 

con los requisitos de seguridad, 

funcionamiento y normativa 

aplicables, considerando además 

el nivel crítico del servicio que se 

ofrece en el espacio evaluado. 

62  Favor confirmar si existen estudios 

previos disponibles (levantamiento 

topográfico, geotécnico, ambiental o 

de utilidades) y si los mismos podrán 

ser utilizados como base para el 

diseño o requerirán actualización o 

validación por parte del proponente.  

 

No existen estudios previos 

disponibles, tales como 

levantamientos topográficos, 

geotécnicos, ambientales o de 

utilidades, por lo que ninguno de 

estos puede ser utilizado como 

base para el diseño y, de ser 

necesarios, deberán ser 

preparados, validados o 

actualizados directamente por el 

proponente. 
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En Bayamón, Puerto Rico, a 8 de mayo del 2026.   

 


